

Dotyczy Postępowania: NIR/5/2020

**Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lwowskiej, Ostrobramskiej, Krzemienieckiej, Grodzieńskiej, Tarnopolskiej, Nowogródzkiej, obręb 8.**

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: max. 150 dni licząc od daty podpisania umowy do daty złożenia wniosku na pozwolenie na budowę potwierdzonego przez organ architektoniczno-budowlany.

PREZES ZARZĄDU  
MWiK Sp. z o.o. w Katołbrzegu

*Paweł Hryciów*