

Kołobrzeg 24.02.2020 r.

Modyfikacja SWZ

**„Remont główny wirówki do osadu wstępnego na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku”
Postępowanie nr 5/TO/2020**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy w następująco:

1) § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:

- Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, przekazując jednocześnie Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych w tym gwarancję na przedmiot umowy.

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Kryciów