



AB 1156



L. dz. _____

Kołobrzeg, dnia 18.03.2020 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Szymanowskiego, K. Kurpińskiego, Nosakowskiego, L. Różyckiego, M.K. Ogińskiego, S. Moniuszki, Paderewskiego, Wieniawskiego w Kołobrzegu w Kołobrzegu, obręb 9.

Postępowanie nr NIR/3/2020

W związku z odmową wykonawcy oferty nr 2 tj. **ZK- PROJEKT Projektowanie, Wykonawstwo Nadzór mgr Inż. Zbigniew Kaczanowicz**; Ul. Anny Jagiellonki 27; 72-100 Goleniów, podpisania umowy nr NIR/ 3/2020, Zamawiający zgodnie z treścią rozdziału 20 SWZ ust.1. w dniu 18.03.2020 r. unieważnia prowadzone jw. postępowanie.

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Kryciów

Punkt Obsługi Klienta:
+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:
badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody
i Sprzedaży:
+48 94 35 438 97
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:
+48 94 35 177 79

Dział Techniczno-
Eksploatacyjny:
+48 94 35 234 96

Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:
+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. **994**