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Pytania i Odpowiedzi nr 1

Dotyczy: Dostawa gumowego węża ssawnego do pojazdu ssąco -płuczącego"

Postępowanie nr 2/TE/2020

Pyt. Nr 1, Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do 14 di roboczych?

Odp. Tak, dopuszczamy.
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