
Kofobrzeg 16.03.2022 r.
Pvtania i Odpowiedzi
Dotyczy: Przeglad piecioletni obiektow budowlanych znajdujacych sic: we wIadaniu
MWiK Sp. z 0.0. w Kotobrzeg" Postepowanie nr 4/NZ/2022

Pytanie nr 1
- czy Zamawiajqcy jest w posiadaniu aktualnych pomiaréw elektrycznych obiektéw - czy Wykonawca
ma tei te pomiary wykonaé w ramach przeglqdu czeéci elektrycznej?
Odpowiedi: Bez pomiaréw elektrycznych obiektéw- sq aktualne do grudnia 2023

Pytanie nr 2
- Zamawiajqcy oczekuje wykonania przeglqdow do dnia 30.04.2022, czy Zamawiajacy dopuszcza
przeprowadzenie kontroli obiektu do 30.04. - ale finalne dostarczenie protokofow przegladu i
protokotu odbioru usfugi w ciqgu np. 30 dni po dniu 30.04.?
Odpowiedi: Zgoda na dostarczenie dokumentacji z przeglqdu i protokoféw maksymalnie do
3i.05.2022r.
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