



AB 1156

Punkt Obsługi Klienta:  
+48 94 35 232 92  
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:  
badanie wody:  
+48 94 35 489 80  
badanie ścieków:  
+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody  
i Sprzedaży:  
+48 94 35 438 97  
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:  
+48 94 35 177 79

Dział Techniczno-  
-Eksplatacyjny:  
+48 94 35 234 96

Dział Logistyki  
i Zaopatrzenia:  
+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:  
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. **994**



L. dz. \_\_\_\_\_

Kołobrzeg, dnia 22.08.2022 r.

**Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego (PB) oraz projektu technicznego (PT): „Przebudowa magistrali wodociągowej DN900 w Kołobrzegu – etap III. Postępowanie NIR/5/2022**

### UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W związku z odmową podpisania umowy przez wyłonionego w postępowaniu Wykonawcę: A&R Pracownia Sp. z o.o. ul. 26 Kwietnia 81 A/12; 71-126 Szczecin e-mail: [biurorafalgieriek@gmail.com](mailto:biurorafalgieriek@gmail.com)

Zamawiający na podstawie rozdziału 20. Ust 1. SWZ, w dniu 19.08.2022 r. unieważnia prowadzone postępowanie jw.

ZAMAWIAJĄCY

PREZES ZARZĄDU  
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

*Paweł Hryciów*