

Kołobrzeg, dnia 04.04.2023 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: „Dostawa dwóch węży wysokociśnieniowych: Trelleborg Canalkler 250 do czyszczenia kanalizacji sanitarnej.” Postępowanie nr 3/TE/2023

W związku z otrzymaniem pytań do postępowania, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. W §5 pkt 2 umowy czytamy: „Przeprowadzić rozruch i próbną eksploatację”

Prosimy o wykreślenie tego punktu z umowy, ponieważ każdy zakuty wąż przechodzi próbę ciśnieniową, która jest potwierdzona certyfikatem dołączonym do produktu.

Odp.: Zamawiający wykreśli z umowy zapisy dotyczące konieczności przeprowadzenia rozruch i próbnej eksploatacji.

2. W §7 pkt 3 umowy czytamy: „W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek w terminie 2 dni od momentu ich zgłoszenia”

Prosimy o zmianę zapisu na: „W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek fabrycznych w terminie 7 dni od momentu ich zgłoszenia, w przypadku gdy wada jest niejednoznaczna i wymaga ekspertyzy producenta czas ten może ulec wydłużeniu do 30 dni” - termin ten wynika z logistyki oraz czasu potrzebnego na wykonanie ekspertyzy przez producenta.

Odp.: Zamawiający wprowadza zmiany w zapisie §7 pkt 3 umowy, który otrzymuje brzmienie: „W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek fabrycznych w terminie 5 dni od momentu ich zgłoszenia”

3. W §8 pkt 3 b umowy czytamy o wysokości kar za zwłokę w usunięciu wad i usterek, prosimy o zmianę tej wartości z 0,3% do 0,1%. Powyższe kary są niewspółmierne do niskiej marży produktu oraz sytuacji gospodarczej Europy (braki produktowe, które mogą mieć istotny wpływ na terminy realizacji przyszłych zamówień).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian dotyczących wysokości kar umownych za zwłokę w usunięciu wad/usterek.

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. Kołobrzegu

Paweł Hryciów